



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado

ORÇAMENTO

PROJETO: Projeto Planimétrico do fechamento da rótula na interseção da ERS-115 com a ERS-373
LOCALIZAÇÃO: RÓTULA ERS-115 COM ERS-373, BAIRRO PIRATINI, GRAMADO - RS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE GRAMADO - RS
FONTES ORÇAMENTO: TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE PROJETOS - DAER - DATA BASE: MAIO/2016
DATA ORÇAMENTO: 09/06/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÓDIGO	QTD	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
1	Plano Funcional - Especial	km	14.2.2	0,80	3.026,76	2.421,41
2	Estudo de tráfego - um posto (contagem de 3 dia) - Tráfego alto > 1500	Und	1.4	1,00	10.787,53	10.787,53
3	Levantamento e projeto planialtimétrico	km	2.1	0,80	20.712,50	16.570,00
4	Projeto de Terraplenagem (seções transversais a cada 10 m e planilha de pontos com coordenadas X, Y e Z)	km	4.1	0,80	2.239,79	1.791,83
5	Projeto Geométrico	km	4.3	0,80	8.164,71	6.531,77
6	Projeto de Drenagem	Km	4.4	0,80	3.114,36	2.491,49
7	Projeto de Pavimentação	Und	4.6	1,00	12.765,62	12.765,62
8	Projeto de Sinalização	km	4.7	0,80	3.675,69	2.940,55
9	Projeto de Interseções TIPO 3	unid	4.13	1,00	3.174,06	3.174,06
10	Projeto de Iluminação para Interseções	und	4.17.2	1,00	6.226,84	6.226,84
11	Projeto de obras complementares	Km	4.18	0,80	2.232,27	1.785,82
10	Sondagem a Percussão (SPT) com Amostragem Contínua	m	3.4	8,00	339,17	2.713,39
CUSTO TOTAL						70.200,30

* Custos unitários reajustados pela variação do INCC - Maio/16 para Maio/17. Variação = 5,79%

ENG. HENRIQUE BRIGHENTI
CREA/SC 125.779-0

GRAMADO, 12 DE JUNHO DE 2017.

Secretaria Municipal de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br